
PROGRAMA PILOTO DE VIVIENDAS MARTINETE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

MÓDULO A – ALBAÑILERÍA ARMADA CON BLOQUES DE CONCRETO 

 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES.  
 

01.01.00. OFICINAS. 
Se refiere a la construcción provisional de un área techada para uso exclusivo de la 

Obra. Deberá contar con ambientes propios para el equipo técnico y 

administrativo del Contratista y para la Supervisión. Dichas casetas serán 

independientes y deberán tener el mobiliario y servicio necesario para la buena 

administración de la obra, serán construidas con planchas de triplay y techo liviano 

con planchas onduladas de zinc galvanizado. 

Esta partida también comprende los gastos de almacenes para materiales, 

instalaciones sanitarias y de energía y otros que faciliten la comodidad y eficiencia del 

personal y de los trabajos en la obra. 

Así mismo supone el costo del personal y equipo asignado a la seguridad del 

campamento, de la protección de los materiales, equipo, maquinaria y obra en 

proceso constructivo. 

Será para uso exclusivo de la Obra, y deberá ser retirada y/o demolida al término 

de la misma, debiendo quedar el área ocupada limpia y libre de desmonte.  

Método de medición 
El método de medición se hará por metro cuadrado (m2) de área techada sujeta a 

verificación de la Supervisión. 

Forma de pago 
El pago se efectuará por el total de área construida multiplicada por el precio unitario 

establecido en el presupuesto, entendiéndose que dicho monto constituirá 

compensación completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

 
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO. 

Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, niveles y dimensiones 

mostrados en los planos originales o modificados por la Supervisión. 
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El Replanteo de los ejes en el terreno deberá hacerse en forma precisa y exacta en 

sus niveles, definiendo linderos, estableciendo marcas, unas permanentes y otras 

temporales. La Supervisión aprobará el Replanteo antes de dar inicio a los trabajos. 

Antes del Replanteo, el terreno deberá emparejarse, eliminando todo obstáculo que 

pudiera interferir el trazado continuo. 

Si fuera necesario se establecerán Bench Marks (B.M.) auxiliares referidos con toda 

exactitud al B.M. oficial más próximo, en número suficiente y repartidos 

convenientemente en el terreno. 

En los Planos de Replanteo que se entregará al final  de la Obra, se indicará la 

ubicación exacta del B.M. Principal. 

La responsabilidad completa por el mantenimiento de los alineamientos y niveles de 

diseño recae sobre el Contratista. Deberán causar el menor inconveniente posible a 

la ejecución de la obra, sin afectar la bondad del replanteo. No se efectuarán 

excavaciones, ni se colocarán materiales que puedan interferir con los trazos y 

niveles especificados. 

Método de medición  
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 

avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por materiales, 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 
 

01.03.00  TRAZADO DE  NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO. 
Se consideran en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos  y 

altimétricos necesarios para mantener los niveles y trazos establecidos en los planos 

durante el proceso de ejecución de las obras. Con estos trabajos se permitirá hacer 

eventuales ajustes y/o correcciones del trazo y niveles, llevando un control de 

resultados. No se podrá continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el 

Supervisor apruebe los trazos. Esta aprobación deberá anotarse en el Cuaderno de 

Obra.  

Para el trazo, replanteo y nivelación correspondiente, se utilizarán puentes y balizas 

de madera, a la altura del metro sobre el terreno nivelado, lugar donde se indicará el 

Nivel de Piso Terminado;  los mismos que se conservarán en un lugar para su 

posterior verificación por parte del Ingeniero Residente y la Supervisión. 
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El mantenimiento del "Bench Mark", plantilla de cotas, estacas auxiliares, etc., será 

cuidadosamente observado a fin de  asegurar que las indicaciones de los planos sean 

llevadas fielmente al terreno y que la obra cumpla, una vez concluida, con los 

requerimientos  y especificaciones del Proyecto. 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener un equipo mínimo 

de instrumentos y personal calificado. 

Método de medición  
El método de medición será por metro cuadrado (m²), y se hará en proporción al 

avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por materiales, 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

 

01.04.00 EXCAVACIÓN  DE ZANJAS  
Las excavaciones para cimientos corridos serán las mínimas requeridas para tener el 

ancho de diseño y la profundidad mínima especificada, debiendo ser profundizadas, 

si es que las características del terreno encontrado no cumplen con las indicadas por 

el proyectista. 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no 

se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de relleno.  El fondo de toda 

excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 

material suelto. 

Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 

relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 

como mínimo o en su defecto con hormigón.  

Método de medición 
Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen de excavación se obtendrá 

multiplicando la sección transversal por la longitud de la zanja, considerando las 

zonas de intersección una sola vez. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por mano de 

obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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01.05.00 CORTE MANUAL DE TERRENO. 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que corresponde a las 

explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que 

hubieren o que fueran necesarios recoger dentro de los límites del área de tránsito, 

según necesidades del trabajo.  

El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de fondo del 

relleno con material de préstamo, de tal manera que al preparar y compactar esta 

capa se llegue hasta el nivel final. 

El material proveniente de los cortes deberá ser retirado para seguridad y limpieza del 

trabajo. 

Método de medición 
Esta partida se mide por metro cúbico (m3) excavado sujeto a verificación de la 

Supervisión. 

Forma de pago 
Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto por unidad de 

esta actividad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

 
01.06.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE. 

Se refiere a la disposición de todos los materiales provenientes de las excavaciones 

que no pueden ser colocados directamente en los límites del área de trabajo y deben 

por lo tanto ser trasladados a otro lugar. Todo trabajo de acarreo de desmonte debe 

ser previamente autorizado por la Supervisión. 

Método de medición 
Esta partida se mide por metro cúbico (m3) acarreado sujeto a verificación de la 

Supervisión. 

Forma de pago 
Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto por el metrado 

ejecutado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación por 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

 

01.07.00 ELIMINACIÓN DESMONTE CON EQUIPO. 
El material excedente del terreno deberá ser eliminado en forma periódica a fin de 

que la obra permanezca siempre limpia. 
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Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes 

etapas constructivas, complementando los movimientos de tierra descritos en forma 

especifica. 

Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los trabajos se realizan 

en una zona poblada, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen 

innecesarias interrupciones al tránsito peatonal, así como molestias con el polvo que 

generen las tareas de apilamiento, carga y transporte. 

El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las 

disposiciones y necesidades municipales. 

Método de medición 
Se medirá por metro cúbico (m3) de eliminación verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 
El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

 

01.08.00. RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
Se refiere al relleno con material propio seleccionado, proveniente de las 

excavaciones, en zona de zanjas hasta llegar a la cota inferior del falso piso.  

Esta labor se efectuará después de que los sobrecimientos hayan sido 

desencofrados, previa autorización de la Supervisión.  

Se procederá al riego y batido en capas de 20 cm de espesor, con el empleo repetido 

y alternado de agua de calidad potable, compactando cada capa con pisones 

manuales. 

Método de medición 
Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen se obtendrá multiplicando la sección 

por la longitud. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato 

por cantidad de partida ejecutada, entendiéndose que dicho monto constituirá 

compensación completa por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 
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01.09.00. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO. 
Se refiere al relleno con material de préstamo seleccionado, hasta llegar a la cota 

inferior de falso piso.  

Las características del material de préstamo están indicadas en las especificaciones 

generales. 

Esta labor se efectuará sobre el terreno natural apropiado, suficientemente 

consolidado, previa autorización de la Supervisión después de que el movimiento de 

tierra y obras de cimentación hayan sido sustancialmente realizadas. 

Se procederá al riego y batido en capas de 20 cm de espesor, con el empleo repetido 

y alternativo de agua de calidad potable, proveniente de la red pública o de camiones 

cisterna provistos de dispositivos que garanticen un riego uniforme y compactando 

cada capa con plancha compactadora. 

Método de medición 
Se medirá por metro cúbico (m3), el mismo que se obtendrá multiplicando el área 

confinada por los sobrecimientos o muros por el espesor a rellenar. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato 

por los volúmenes de relleno ejecutados, entendiéndose que dicho monto constituirá 

compensación completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

01.10.00 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTACIÓN. 
Se llevará a cabo esta operación nivelando, perfilando y compactando el suelo 

apropiado de tal manera de conseguir el nivel inferior de falso piso, en los espesores 

indicados en los planos respectivos. Conforme a las indicaciones de la Supervisión, 

se retirará todo el material suelto e inestable, que no compacte fácilmente o que no 

sirva para el objeto propuesto. 

La compactación se efectuará con el equipo mecánico que sea solicitado cuyas 

características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. 

Para el caso de estas áreas interiores se compactará con planchas vibratorias y hasta 

alcanzar los niveles de compactación apropiados. 

Método de medición 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de área compactada verificada por la Supervisión. 

Forma de pago 
El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
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compensación por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

 

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
 

02.01.00 SOLADO DE 2” MEZCLA 1:12 CEMENTO/HORMIGON 
Servirá de base a los elementos estructurales, será de concreto cemento Portland 

tipo I y hormigón, en proporciones  1:12 en volumen. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y  

recabarse la autorización de la Supervisión. 

La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 

Método de medición 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de área vaciada verificada por el Ingeniero 

Supervisor. 

Forma de pago 
El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

02.02.00  FALSO CIMIENTO. 
Se vaciarán falsos cimientos por debajo de los cimientos y servirán para alcanzar los 

niveles de cimentación. Serán de concreto mezcla 1:12 + 30% P. G. Se usará 

cemento Portland tipo I. 

Antes de proceder al vaciado del falso cimiento, debe recabarse la autorización del 

Ingeniero Inspector y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho será el especificado en los planos respectivos para la resistencia del 

terreno. 

- La altura será variable y dependerá de las condiciones especiales del terreno en 

cada caso, ésta se halla escrita en los respectivos planos de cimentación. 

- La proporción de la mezcla será cemento Portland tipo I con hormigón de río en 

proporción de 1:12. 

-  El batido de los materiales se hará utilizando métodos mecánicos (mezcladora), 

debiendo durar esta operación por lo menos 1 minuto por carga. 

- No se echarán las piedras grandes de canto rodado hasta haber vaciado 

previamente una capa primera de concreto con el fondo del falso cimiento y cuyo 

espesor sea de por lo menos 10 cm.  
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- Se echará alternativamente una capa de concreto y capa de piedra, de tal madera 

que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo espesor no sea 

menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada para el cimiento. 

- Dentro de la misma capa horizontal, la separación entre las piedras será en lo 

posible igual a la dimensión aceptada máxima. Se tendrá cuidado, al echarlas 

independientemente, que cada una quede prácticamente envuelva en el concreto.  

- Se prescindirá de encofrado cuando las condiciones del terreno lo permitan y no 

haya posibilidades de desmoronamiento de las paredes de la zanja. 

- Después del endurecimiento inicial del falso cimiento se humedecerá 

convenientemente el concreto, sometiéndose así a un curado adecuado. 

- La cara plana horizontal superior del falso cimiento será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa. 

Método de medición 
Para el falso cimiento, el cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) 
sumando el volumen de sus tramos, contando una sola vez las intersecciones. El 

volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por su altura y por la longitud 

efectiva.  

Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 

de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

02.03.00 CONCRETO PREMEZCLADO F’c =100 kg/cm² PARA CIMIENTOS. 
Corresponde a la cimentación con concreto premezclado cuyas especificaciones de 

dimensiones, materiales, proporciones y resistencia están consignadas en los planos 

estructurales. 

Antes de proceder al vaciado del cimiento, debe recabarse la autorización de la 

Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho y la altura será los especificados en los planos respectivos, dependiendo 

de las condiciones del terreno en cada caso. 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá el 

uso de concretos que tengan mas de 1½ horas mezclándose desde el momento 

en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 

- No se usará piedra desplazadora. 

- Antes del vaciado se colocarán todos los pases de tuberías. 
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- Se prescindirá de encofrado cuando las condiciones del terreno lo permitan y no 

haya posibilidades de desmoronamiento de las paredes de la zanja. 

- Después del endurecimiento inicial del cimiento se humedecerá convenientemente 

el concreto, sometiéndose así a un curado adecuado. 

- La cara plana horizontal superior del cimiento será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa 

Método de medición 
Para el cimiento, el cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) 
sumando el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

del ancho por su altura y por la longitud efectiva. 

Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 

de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

02.04.00 CONCRETO PREMEZCLADO  f’c=100 kg/cm² P/SOBRECIMIENTOS 
Corresponde a los sobrecimientos de concreto premezclado cuyas especificaciones 

de dimensiones, materiales, proporciones y resistencia están consignadas en los 

planos estructurales. 

Se construirán sobre los cimientos corridos, de acuerdo a lo indicado en los planos 

del proyecto estructural. Sobre estos se asentarán los muros de albañilería. 

Antes de proceder al vaciado de los sobrecimientos, debe recabarse la autorización 

de la Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho  y la altura será el especificado en los planos respectivos. 

- El espesor será igual al espesor de los muros de albañilería que soportan. 

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los 

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo. 

- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del cimiento sobre 

la cual se colocará el concreto del sobrecimiento. 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá el 

uso de concretos que tengan mas de 1½ horas mezclándose desde el momento 

en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 

- No se usará piedra desplazadora. 

- Después del desencofrado del sobrecimiento se humedecerá convenientemente el 

concreto, sometiéndose así a un curado adecuado. 
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- La cara plana horizontal superior del sobrecimiento será nivelada y su superficie 

se presentará rugosa. 

Método de medición 
Para el sobrecimiento, el cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) 

sumando el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

del ancho por su altura y por la longitud efectiva (descontándose las columnas y 

placas). 

Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 

por el precio unitario establecido en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas 

e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

02.05.00  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS 
De manera general deberán ser seguros, estancos y tales que no se produzcan 

deformaciones visibles. 

Por norma general los encofrados estarán constituidos por maderas de consistencia 

suficiente, perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el concreto. 

La Supervisión podrá ordenar un nuevo encofrado, si éste no está de acuerdo a lo 

especificado. 

El desencofrado podrá realizarse a las 24 horas de haberse vaciado el concreto. 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones generales. 

Método de medición 
Los encofrados se miden en metros cuadrados (m²) y corresponden al área efectiva 

en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el perímetro por la longitud 

efectiva de cada tramo. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

02.06.00 CONCRETO EN FALSO PISO MEZC. 1:8 CEM-HORMIGON E=10 CM 
Llevarán falso piso todos los ambientes del primer piso en contacto directo con el 

terreno convenientemente compactado. Se vaciarán después de haberse 
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desencofrado los sobrecimientos. La superficie resultante debe ser rugosa 

recomendándose en su acabado el uso de la paleta de madera. 

Previamente al llenado se deberán colocar todas las tuberías, construidos los pases, 

cajas y cualquier otro elemento que deba quedar empotrado de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

El llenado se ejecutará por paños alternos, no debiéndose llenar a la vez paños 

inmediatamente vecinos, de forma tal que sólo se necesitarán reglas para enmarcar 

los primeros paños. Una vez vaciado el concreto se correrá sobre los cuartones 

divisorios de paños una regla de madera en bruto, regularmente pesada y manejada 

por dos hombres, que emparejará y alisará, logrando así una superficie plana, 

nivelada, horizontal, rugosa y compactada. 

El grado de rugosidad será tal que asegure una buena adherencia y ligazón con el 

piso definitivo. 

Cuando los primeros paños ya vaciados del falso piso hayan endurecido a tal grado 

que la superficie no se deforme y las reglas no se desprendan con facilidad, éstas 

podrán sacarse, pero en todo caso no se retirarán antes de 6 horas después de 

terminado el  llenado. 

Después de su endurecimiento inicial se humedecerá la superficie del falso piso, 

sometiéndola así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo. 

Método de medición 
Para determinar la cantidad de falso piso ejecutado se sumarán todos las áreas de 

cada uno de los ambientes donde estos fueron ejecutados. La cantidad de falso piso 

se medirá por metro cuadrado (m²). 

Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 

señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo al precio establecido en el presupuesto, 

entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación por materiales, mano de 

obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
03.01.00 SOBRECIMIENTOS 
 
03.01.01 ACERO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS GRADO 60  

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural, que se empleará como refuerzo en los 

sobrecimientos, el mismo que se convertirá en parte de su estructura. 
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En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, traslapes y 

empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyectos y las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de refuerzo colocado de los 

diferente diámetros, por el peso de varilla correspondiente. El avance físico deberá 

ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación por 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

 
03.02.00 PLACAS 

 
03.02.01 CONCRETO EN PLACAS  f´c =175 kg/cm2 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado para Placas, cuyas 

especificaciones de dimensiones, materiales y proporciones están consignados en los 

planos estructurales. 

Se construirán sobre los cimientos corridos y/o elementos estructurales de niveles 

inferiores de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto  

Normas y procedimientos de construcción 
Antes de proceder al vaciado de las placas, deberá recabarse la autorización de la 

Supervisión, teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho  y la altura serán los especificados en los planos respectivos. 

- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del elemento sobre 

el que se colocará el concreto  de placas. 

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los 

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo. 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá el 

uso de concretos que tengan mas de 1½ horas mezclándose desde el momento 

en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 

- Inmediatamente después del desencofrado de  placas se aplicará  un curado 

adecuado. 
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- La cara plana horizontal superior de la placa será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa. 

Método de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando el volumen 

de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por la altura 

y por la longitud efectiva. 

Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades 

determinadas por el precio unitario establecido en el presupuesto entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

03.02.02 ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS  
Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural que se empleará como refuerzo en las placas, el 

mismo que se convertirá en parte de su estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, traslapes y 

empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyectos y las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado de los 

diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico deberá ser 

aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

03.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 
De manera general los encofrados deberán ser seguros, estancos y no tendrán 

deformaciones visibles. 

Los encofrados estarán construidos con madera o metal, de consistencia suficiente, 

perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el concreto.  No 
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presentarán imperfecciones. La Supervisión se reserva el derecho  de ordenar un 

nuevo encofrado, si no está de acuerdo a lo especificado. 

El desencofrado podrá realizarse a las 24 horas de haberse vaciado el concreto. 

Deberá hacerse gradualmente, estando prohibidos los golpes. 

Antes del vaciado se deberá revisar y asegurar la instalación de las tuberías y cajas 

que quedarán empotradas en las placas. El Contratista propondrá a la consideración 

de la Supervisión las juntas de construcción 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones Generales.  

Método de medición 
Los encofrados se miden en metros cuadrados (m²) y corresponden al área efectiva 

en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el perímetro por la longitud 

efectiva de cada tramo. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario establecido 

en el presupuesto. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

03.03.00 VIGAS 
 
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

De manera general los encofrados deberán ser seguros, estancos y no tendrán 

deformaciones visibles. 

Los encofrados estarán construidos con madera o metal, de consistencia suficiente, 

perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el concreto.  No 

presentarán imperfecciones. La Supervisión se reserva el derecho  de ordenar un 

nuevo encofrado, si no está de acuerdo a lo especificado. 

El desencofrado de costados podrá realizarse a las 24 horas de haberse vaciado el 

concreto y los fondos después de los 14 días. Deberá hacerse gradualmente, estando 

prohibidos los golpes. 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones Generales.  

Método de medición 
Los encofrados se miden en metros cuadrados (m²) y corresponden al área efectiva 

en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el perímetro por la longitud 

efectiva de cada tramo. 
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Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por los materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.03.02 ACERO GRADO 60 EN VIGAS 
Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural, que se empleará como refuerzo en las vigas, el 

mismo que se convertirá en parte de su estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, traslapes y 

empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyectos y las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado de los 

diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico deberá ser 

aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO f´c=175 kg/cm2  EN VIGAS. 
Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado para las Vigas, cuyas 

especificaciones de dimensiones, materiales, proporciones y resistencia están 

consignadas en los planos estructurales. 

Se construirán sobre los elementos verticales de  acuerdo a lo indicado en los planos 

del proyecto. 

Normas y procedimientos de construcción 
Antes de proceder al vaciado de las vigas, deberá recabarse la autorización de la 

Supervisión, teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho  y la altura será las especificadas en los planos respectivos. 

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los 

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo. 
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- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del elemento 

sobre el que se colocará el concreto  de vigas. 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá 

el uso de concretos que tengan más de 1½ horas mezclándose desde el 

momento en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del 

mezclador.  

- Después del desencofrado de las vigas, inmediatamente se aplicará  un 

curado adecuado. 

- La cara plana horizontal superior de la viga será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa. 

Método de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando el volumen 

de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por su altura 

y por la longitud efectiva.  

 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.04.00  LOSAS ALIGERADAS 
 
03.04.01  COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS (FIRTH) 

El sistema de losas aligeradas patentado por la Compañía Firth, se enmarca dentro 

de los procesos constructivos para techos aligerados parcialmente prefabricados que 

no requieren de encofrado. El sistema comprende viguetas pretensadas construidas 

en planta en longitudes variables y espesores de losa según requerimiento del 

proyecto. Tienen la ventaja de poder cubrir luces mayores a las conseguidas con los 

sistemas convencionales con espesores de losa más pequeños. 

Consideraciones a tener presentes para el uso de Vigas Pretensadas: 
- Para el carguío, apilamiento, almacenamiento y manipuleo en obra de las 

viguetas, se tendrán presentes las recomendaciones de su fabricante.  

- No se usarán viguetas que presenten fisuras u otros daños. 

- Las viguetas se izarán ya sea manualmente o con ayuda de poleas.  

- Cuando las viguetas apoyen directamente sobre los muros, la longitud de apoyo 

será 5 cm.  Cuando el apoyo sea sobre dinteles con el mismo espesor que el de la 
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losa, se despuntarán los extremos, de modo que queden al descubierto por lo 

menos 5 cm del refuerzo.  La porción no despuntada de la vigueta deberá entrar 

3 cm dentro de la sección del dintel. 

- Las viguetas deberán distanciarse a 50 cm entre ejes.  Luego de apoyarlas sobre 

los muros o soleras, deberán colocarse bovedillas en ambos extremos, 

verificándose el espaciamiento y el nivel de todos los elementos. 

- Antes de colocar las restantes bovedillas, las viguetas serán apuntaladas a 

distancias no mayores que 1.50 m.  Los puntales deberán ser continuos, no 

excesivamente esbeltos y con cuñas u otros dispositivos que permitan regular su 

longitud.  El apuntalamiento deberá levantarse hasta establecer contacto con las 

viguetas. 

- Sólo podrán colocarse tuberías de desagüe en dirección paralela a las viguetas.  

En tal caso, podrán recortarse las bovedillas o se empleará una baldosa sanitaria 

sustituyendo a la bovedilla.  No se permitirá el recorte de viguetas para el pase de 

tuberías de cualquier tipo.  Los conductos para instalaciones eléctricas deberán 

colocarse en la losa superior. 

Método de medición 
El suministro y colocación de vigas pretensadas (Firth), se mide en metros lineales 

(m) y corresponden a la suma de las longitudes de viguetas colocadas. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho pago, constituirá compensación total por 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 

 

03.04.02  COLOCACION DE BOVEDILLAS (FIRTH) 
Esta partida comprende todas actividades para la correcta colocación de las 

Bovedillas, es decir, ladrillos huecos de arcilla cocida, de sección irregular, con base 

de 39 cm, largo de 25 cm y altura de 12 cm. Por su forma se apoyan entre las 

viguetas por lo que no requieren de encofrado. 

Secuencia constructiva para la colocación de bovedillas FIRTH : 
- Se colocarán las primeras Bovedillas como elementos distanciadores una a cada 

extremo de las viguetas pretensadas. 

- Las Bovedillas restantes se colocarán inmediatamente después de haber nivelado 

y apuntalado las viguetas pretensadas. Cuando la ultima hilera no encaja con una 

bovedilla entera, se tendrá que cortar al tamaño deseado, asegurándola con 

clavos para que no se mueva. Opcionalmente podrá colocarse otra vigueta. 
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- El personal que instala los ladrillos, así como los que realizan las instalaciones y 

colocan el refuerzo, deberán desplazarse sobre tablones o sobre las viguetas, 

evitando en lo posible pisar las bovedillas, porque pueden romperse muy 

fácilmente. 

- Para las salidas eléctricas, se utilizarán bovedillas especiales para alojar las cajas, 

las mismas que se empotrarán antes de colocarlas en el techo. 

Método de medición 
El suministro y colocación de bovedillas se mide en metros cuadrados (m²), que 

corresponden al área efectiva de techo descontando las vigas. Se calcula sumando 

todas las áreas parciales, confinadas entre vigas.  

Forma de pago 

El pago se hará según las áreas ejecutadas y con el precio unitario establecido en el 

presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación por 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (FIRTH) 
El Sistema de losas aligeradas elimina parcialmente el uso del encofrado, es decir el 

uso de tablas, requiriendo sólo el apuntalamiento de las viguetas a distancias que 

permiten un mejor tránsito en el piso inferior. 

Se emplearán cuartones en un solo sentido, perpendicular a la directriz de las 

Viguetas Pretensadas y separados entre sí 1.50 m. En el otro sentido se colocarán 

puntales separados hasta 2 m. Los puntales serán arriostrados y deberán ser 

nivelados y fijados sobre una superficie rígida.  Su diámetro no será menor de 8 cm. 

El desencofrado se podrá ejecutar después de 7 días del vaciado, previa autorización 

de la Supervisión. 

Método de medición 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de encofrado y desencofrado de las losas 

aligeradas y corresponden al área efectiva de techo. Se calcula sumando todas las 

áreas parciales, confinadas entre vigas. 

Forma de pago 
El pago se hará según las áreas ejecutadas y con el precio unitario establecido en el 

presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación por 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 
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03.04.04 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 
Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural, que se empleará como refuerzo negativo y 

temperatura, en las losas de techo aligeradas, siguiendo los métodos convencionales. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, traslapes y 

empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyectos y las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado de los 

diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico deberá ser 

aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 
03.04.05 CONC. PREMEZCLADO f´c =175 Kg/cm2  EN LOSA ALIGERADA 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado para las losas 

aligeradas, cuyas especificaciones de dimensiones, materiales, proporciones y 

resistencia están consignados en los planos estructurales. 

Normas y procedimientos de construcción 
Antes de proceder al vaciado del concreto, deberá recabarse la autorización de la 

Supervisión y tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá el 

uso de concretos que tengan mas de 1½ horas mezclándose desde el momento 

en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 

- Antes del vaciado, se debe barrer y /o limpiar con aire comprimido todo residuo 

que afecta la adherencia entre la vigueta pretensada y la losa de concreto. 

Asimismo se humedecerán las viguetas. 

- El vaciado se hará en forma paralela a las viguetas debiéndose vibrar en cada 

una. 

- Después del desencofrado de las losas, inmediatamente se aplicará  un curado 

adecuado, el mismo que debe durar hasta que el concreto haya alcanzado un 70% 

de su resistencia. 
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- La cara plana horizontal superior de la losa será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa para recibir el acabado del piso definitivo. 

Método de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando el volumen 

de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto de las áreas netas por 

su altura. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.05.00 LOSAS MACIZAS 
 
03.05.01 CONCRETO  PREMEZCLADO f´c =175 Kg/cm2  EN LOSA MACIZA 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado para las losas 

macizas, cuyas especificaciones de dimensiones, materiales, proporciones y 

resistencia están consignados en los planos estructurales. 

Normas y procedimientos de construcción 
Antes de proceder al vaciado del concreto, debe recabarse la autorización de la 

Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie de los elementos 

sobre los que se colocará el concreto. 

- Previo al vaciado se verificará la nivelación y seguridad de los encofrados y los 

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo. 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 

entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se permitirá el 

uso de concretos que tengan mas de 1 ½ horas mezclándose desde el momento 

en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor del mezclador .  

- Inmediatamente después del desencofrado de las losas se aplicará  un curado 

adecuado. 

- La cara plana horizontal superior de la losa será nivelada y su superficie se 

presentará rugosa para recibir el acabado del piso definitivo. 

Método de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando el volumen 

de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto de las áreas netas por 

su altura. 
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Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 
De manera general los encofrados deberán ser seguros, estancos y no tendrán 

deformaciones visibles. 

Los encofrados estarán construidos con madera o metal, de consistencia suficiente, 

perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el concreto.  No 

presentarán imperfecciones. La Supervisión se reserva el derecho  de ordenar un 

nuevo encofrado, si no está de acuerdo a lo especificado. 

El desencofrado podrá realizarse a los 7 días de haberse vaciado el concreto. Deberá 

hacerse gradualmente, estando prohibidos los golpes. 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones Generales.  

Método de medición 
Los encofrados se miden en metros cuadrados (m²) y corresponden al área efectiva 

en contacto con el concreto. Se calcula sumando las áreas parciales  confinadas 

entre vigas y/o placas. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por los materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.05.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 
Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural, que se empleará como refuerzo en las vigas, el 

mismo que se convertirá en parte de su estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, traslapes y 

empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyectos y las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado de los 

diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico deberá ser 

aprobado y verificado por la Supervisión. 
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Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

03.06.00 MUROS Y TABIQUES  
 
03.06.01 ACERO EN MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y colocado de 

las barras de acero estructural, que se empleará como refuerzo vertical y horizontal 

en los muros de albañilería.  

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamientos entre barras, traslapes 

y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del proyecto y en las 

Especificaciones Generales. 

Método de medición 
La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. El 

cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado de los 

diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico deberá ser 

aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

completa por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

 

03.06.02 CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO EN MUROS   
Corresponde al suministro y vaciado de concreto líquido en los alveolos verticales y 

canales formados por los bloques de concreto en muros de 14 cm de espesor. El 

concreto líquido envuelve los fierros horizontales y verticales integrándolos con las 

unidades de albañilería para conformar el muro. 

Todos los alveolos, tengan o no refuerzo, serán llenados con concreto líquido. 

El Concreto líquido premezclado (Grout) está constituido por una mezcla homogénea 

de Cemento Portland, arena gruesa y piedra chancada de ¼”, en proporciones 

1 : 2½ : 1½ en volumen, mezclados a máquina, a la que se añadirá agua limpia y 

potable hasta adquirir la consistencia de un líquido uniforme. Tendrá una resistencia a 
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la compresión a los 28 días de 175 kg/cm².  El asentamiento en el cono de Abrahams 

(slump) será de 10 pulgadas,. 

El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, entregado y 

controlado de acuerdo con la norma ASTM C.94. No se permitirá el uso de concretos 

que tengan mas de 1½ horas mezclándose desde el momento en que los materiales 

comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 

Procedimientos constructivos: 
Antes de proceder al vaciado del concreto, deberá recabarse la autorización de la 

Supervisión y tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El concreto líquido deberá ser dosificado, mezclado, transportado, entregado y 

controlado de acuerdo con la norma E.070. No se permitirá el uso de concretos 

que tengan signos de segregación de sus componentes.  

- Se limpiará y humedecerá bien la cara interior de los alveolos en que se colocará 

el concreto. 

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad y los recubrimientos mínimos para la 

armadura de refuerzo. 

- El concreto líquido se vaciará en etapas, realizando un vibrado o chuceado en 

cada una de ellas para eliminar las burbujas de aire y asegurar el llenado total de 

los alveolos.  Al realizar esta operación, se cuidará que el refuerzo vertical esté 

centrado, de modo que se mantengan los recubrimientos necesarios. 

- La colocación del concreto líquido deberá hacerse en forma ordenada, empezando 

por un extremo. 

Método de medición 
El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando los 

volúmenes de concreto utilizados para el llenado de los alveolos y canales. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.06.03 BLOQUE DE CONCRETO FIRTH 14 x39 x19   
Esta partida corresponde a la ejecución de muros con unidades de concreto de 

14 x 39 x 19 cm, asentado con mortero.  

Se emplearán los Bloques de Concreto Firth de la Serie 15 (muros de 14 cm espesor) 

tipo BI (resistencia a la compresión 40 kg/cm²), que deben cumplir con las Normas 

ITINTEC 339.005. Están fabricados con una mezcla de cemento Portland, arena 

graduada y agua, en proporciones variables en función de la resistencia requerida. 
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Se utilizarán 12.5 unidades por metro cuadrado de muro y serán asentadas con 

mortero tipo P2 compuesto por una parte de cemento, media (1/2) de cal hidratada y 

cuatro (4) partes de arena granulada. El mortero es una mezcla homogénea a la que 

se le debe añadir la cantidad máxima de agua para obtener una mezcla adhesiva, 

trabajable con el badilejo. 

El mezclado del mortero deberá ser por métodos mecánicos (mezcladora) con una 

duración por tanda de 3 a 5 minutos, hasta lograr la consistencia adecuada. 

Las juntas de mortero entre bloques son de 1 cm.  

Consideraciones para el proceso constructivo: 
- Los muros se asientan sobre los sobrecimientos y vigas, en los que previamente 

se han dejado los anclajes para la armadura vertical, los que deben sobresalir la 

longitud de empalme. 

- Los alveolos de la primera hilada que alojarán refuerzo deberán tener orificios de 

registro, los cuales servirán para inspección y para amarrar los empalmes de 

acero vertical a los dowels. 

- Se coloca la primera hilada sobre una capa delgada de mortero de espesor 

variable para que la parte superior de los bloques quede nivelada en forma 

precisa. 

- La horizontalidad de todas las unidades de albañilería de la hilada se consigue con 

una regla de aluminio y un nivel de precisión. En las primeras hiladas, en los 

lugares donde pasa el refuerzo vertical, el bloque será ensartado a fin de que la 

armadura quede dentro del alveolo. 

- En los casos que algunos bloques sobresalgan del plano vertical, se alinearán con 

un leve golpe con una comba de cabeza de caucho. 

- Las características y propiedades de los componentes del mortero (agregado, cal 

hidratada, agua y cemento) están indicadas en las Especificaciones Generales. 

- A medida que se construyen las hiladas, se irán colocando los refuerzos 

horizontales para lo cual se utilizarán los bloques llamados Vigueta de Amarre. La 

separación de los refuerzos está indicada en los planos. 

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante todo el proceso de 

asentado; por esta razón toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá 

reemplazarse. 

- La ejecución de la Albañilería será  prolija. Los muros quedarán perfectamente 

aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la 

edificación. 

- En las secciones de cruce de dos o más muros, se asentarán los bloques en 

forma tal que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. En las 

esquinas se utilizarán los Bloques Esquineros o Medios Bloques. 
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- En todos los casos, la altura máxima de muro que se levantará por jornada será 

de 1/2 altura. Deberá emplearse una sola calidad de mortero para un mismo muro 

o en los muros que se entrecruzan. 

- En los lugares donde se especifican cajas o tomas eléctricas, se prepararán 

previamente bloques en los que se empotren las cajas. 

- Alcanzada la altura final del muro, se procede al llenado de todos los alveolos y 

canales con el  concreto líquido, previa colocación del refuerzo vertical. 

Método de medición 
El cómputo total de muro se medirá en metros cuadrados (m2) y se obtiene de la 

suma de las áreas de cada tramo de muro. El área de cada tramo se obtiene 

multiplicando la longitud del muro por la altura final del mismo. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

03.06.03 BLOQUE DE CONCRETO FIRTH 14 x39 x19 COLOR 
Esta partida corresponde a la ejecución de muros con unidades de concreto de 

14 x 39 x 19 cm de color, asentado con mortero. 

Se emplearán los Bloques de Concreto Firth de la Serie 15 (muros de 14 cm espesor) 

Tipo BI (Resistencia a la compresión 40 kg/cm²), que deben cumplir con las Normas 

ITINTEC 339.005, a los que se le ha dado color con la adición de pigmentos a la 

mezcla de preparación. Se asentarán con mortero tipo P2, del mismo color que los 

bloques. 

Para el proceso constructivo se aplicará lo establecido en relación con la Partida 

03.06.03 

Método de medición 
El cómputo total de muro se medirá en metros cuadrados (m2) y se obtiene de la 

suma de las áreas de cada tramo de muro. El área de cada tramo se obtiene 

multiplicando la longitud del muro por la altura final del mismo. 

Forma de pago 
Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación total por materiales, mano 

de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
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